

入札結果公表調書

工 事 名 ・ 業 務 名				町道名引河原線橋梁修繕工事(名引橋)にかかる調査設計業務				入札年月日		令和8年7月2日		
工 事 場 所 ・ 業 務 場 所				八頭郡智頭町大字中原地内				入 札 場 所		智頭町役場第一会議室(2階)		
概		要		橋梁補修詳細調査 N=1式、橋梁補修詳細設計 N=1式								
入札者氏名			第 1 回 9時 50分		第 2 回 時 分		第 3 回 時 分		摘 要			
			順位	入札金額(税抜)		順位	入札金額(税抜)					順位
株式会社大地企画			1	6,700,000								
株式会社日化技研				6,850,000								
合同会社アーク				6,850,000								
アイコンヤマト株式会社				6,900,000								
株式会社荒谷建設コンサルタント鳥取支社				6,900,000								
株式会社アール企画				6,900,000								
株式会社泉コンサルタント				7,000,000								
株式会社山陰都市開発研究所				7,000,000								
入札の方法			種 別		最低制限価格の設定		最低制限価格(税抜)		予 定 価 格 (税 込)		予 定 価 格 (税 抜)	
指名競争入札			土木コンサル		有		5,995,050		7,758,300		7,053,000	
落札業者	名称	株式会社 大地企画					落 札 金 額 (税 抜)		契 約 金 額		工 期 ・ 履 行 期 間	
	住所	鳥取県鳥取市千代水一丁目70番地2					6,700,000		7,370,000		令和8年7月9日 ～ 令和8年11月30日	
変更契約 (第1回)		変更契約日	契 約 金 額		工期・履行期間		変更理由					
		令和 年 月 日			令和8年7月9日 ～ 令和 年 月 日							
変更契約 (第2回)		変更契約日	契 約 金 額		工期・履行期間		変更理由					
		令和 年 月 日			令和8年7月9日 ～ 令和 年 月 日							