

入札結果公表調書

工 事 名 ・ 業 務 名				町道河原町線橋梁修繕工事(智頭橋)にかかる調査設計業務				入札年月日		令和8年7月2日			
工 事 場 所 ・ 業 務 場 所				八頭郡智頭町大字智頭地内				入 札 場 所		智頭町役場第一会議室(2階)			
概		要		橋梁補修詳細調査 N=一式、橋梁補修詳細設計 N=一式									
入札者氏名			第 1 回 10時 00分			第 2 回 時 分			第 3 回 時 分			摘 要	
			順位	入札金額(税抜)		順位	入札金額(税抜)		順位	入札金額(税抜)			
シンワ技研コンサルタント株式会社鳥取支社			1	8,000,000									
株式会社エスジーズ鳥取支店				8,150,000									
株式会社アスコ				8,220,000									
アサヒコンサルタント株式会社				8,300,000									
株式会社大成コンサルタント鳥取支店				8,300,000									
西谷技術コンサルタント株式会社鳥取支社				8,330,000									
株式会社ジーアイシー鳥取支社				8,400,000									
株式会社ウエスコ鳥取支社				8,550,000									
入札の方法			種 別		最低制限価格の設定		最低制限価格(税抜)		予 定 価 格 (税 込)		予 定 価 格 (税 抜)		
指名競争入札			土木コンサル		有		7,283,650		9,425,900		8,569,000		
落札業者	名称	シンワ技研コンサルタント株式会社 鳥取支社					落 札 金 額 (税 抜)		契 約 金 額		工 期 ・ 履 行 期 間		
	住所	鳥取県鳥取市南隈720番地					8,000,000		8,800,000		令和8年7月10日 ～ 令和8年11月30日		
変更契約 (第1回)		変更契約日	契 約 金 額		工期・履行期間		変更理由						
		令和 年 月 日			令和8年7月10日 ～ 令和 年 月 日								
変更契約 (第2回)		変更契約日	契 約 金 額		工期・履行期間		変更理由						
		令和 年 月 日			令和8年7月10日 ～ 令和 年 月 日								